

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena**  
**č. 8/2023**

*uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 151n a nasl. a v spojení s ustanovením § 531  
a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok“)*

medzi zmluvnými stranami:

Budúci povinný z vecného bremena:

**Ing. Andrej Bielčík**, rod.

nar. , r. č.

trvale bytom

(ďalej len „budúci povinný“)

a

Budúci oprávnený z vecného bremena:

**Obec Poriadie**, IČO: 00309842

So sídlom Poriadie 144, 906 22 Poriadie

Zastúpená starostom Mgr. Martin Pražienka

(ďalej len „budúci oprávnený“)

(budúci povinný a budúci oprávnený spolu ďalej len „zmluvné strany“).

**Čl. I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 8/2023 uzatvorenej dňa 3. 5. 2023 (ďalej len „zmluva“) a to v rozsahu uvedenom v tomto dodatku.
2. Týmto dodatkom sa mení zmluva nasledovne :

a) v č. 1 sa mení bod 2 nasledovne:

*Budúci oprávnený bude zabezpečovať ako investor stavbu Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov a v rámci nej stavebný objekt Dažďová kanalizácia v rozsahu projektovej dokumentácie zodpovedného projektanta Ing. Andrei Pilchovej a stavebný objekt SO 03 osvetlenie priechodu pre chodcov a autobusovej zastávky v rozsahu projektovej dokumentácie zodpovedného projektanta Branislava Jakuša (vypracoval Ing. Marián Zlatoš). Stavba bude čiastočne zhotovená na nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy.*

b) v čl. 2 v bode 2 sa dopĺňajú uvedené odrážky ďalšie odrážky nasledovne:

- *strpieť na časti nehnuteľnosti uloženie kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie;*
- *strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb na nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia.*

c) v čl. 2 sa mení bod 4 nasledovne:

*Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 6 mesiacov od stavebno-technického zrealizovania stavby Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov.*

d) v čl. 3 sa mení bod 4 nasledovne:

*Úplné znenie tejto zmluvy bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Poriadie č. 19/2023 zo dňa 23. 2. 2023 v znení uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Poriadie č. 31/2025 zo dňa 6. 8. 2025.*

## **Čl. II.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Účastníci tohto dodatku zhodne prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol uzavretý po vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom budúci povinní obdržia jeden rovnopis a budúci oprávnený obdrží dva rovnopisy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.

V Poriadí, dňa .....

.....  
Ing. Andrej Bielčík  
budúci povinný z vecného bremena

.....  
Obec Poriadie  
Zastúpená starostom Mgr. Martin Pražienka  
budúci oprávnený z vecného bremena